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09Ribeiro & Cla9 

Ltda. 
Rudolf Kold Soe.T.C.Anhangoera 

Ltda. 
Ed. Benjamim Jafet 

Prazo B meses 6 meses v 6 nozes ^ 
1 

18 meses ^ 

Muro arrlmo 14210261500 / 217s000v000 >/ 143:4004000 / 289:8601000 A 

Aterro e excavaç~o kôíShOlQOO - U8:800§000 y 65*8001000 ' 86:5224000 " 

Pisos e taludo, guias laOíj^Bíi ooo v 272:9401000 ^ 182:5004000 ' 419 «9004000 ^ 

Pontilhão 19#000^000 7 18*5004000 ^ 17*5004000 7 25*0004000 

Escadas % 151790^000 ^ io*5Òo|ooo ^ 5*9004000 / 8:260^000 i 

Prédios »1 - 728:89^900 ✓ 711:0001000 ^ 491«5004000 / 639«5514000 Y 

Diversos 53ilf25ti|jOO ^ 

Acréscimo de prezo 12*0001000 72:000C000 

Somma      1.117:7121800 1,278:8004000 911:4004000 1.53B:89^000 | 
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Prefeitura Sanitaria de Chiaruja, em 50 de Novexdbro de Í95f« 
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